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CLARIFICAREANR. 1

(Clarificare din oficiu)

Achizitie servicii, furnizare bunuri si executie lucrari (proiectare, furnizare, executie, punere in
functiune si testare pentru conformitate) in cadrul proiectului
CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA AMPLASATA PE SOL,
INSTALATIE DE STOCARE ENERGIE SI POSTURI DE TRANSFORMARE iN JUDETUL
PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIESTI
Cod Proiect — 351959

REF: Caiet de sarcini nr. 3219/16.10.2026 / Procedura competitiva conform Ordinului ministrului energiei nr. 1561/2024
Obiectul clarificarii: prelungirea intervalului pentru vizitarea amplasamentului

Pentru a asigura tuturor operatorilor economici interesati timpul necesar analizei conditiilor din amplasament,
Beneficiarui ROMPETROL RAFINARE S.A. prelungeste din oficiu intervalul pentru vizitarea
amplasamentului, prevazut la Cap. I pct. 11 si Cap. II din Caietul de sarcini.

Prevederea initiala (Cap. I pct. 11):
Interval de timp pentru vizitarea amplasamentului: 19.10.2026 — 30.10.2026 (in primele 11 zile
calendaristice de la data publicarii anuntului, intre orele 09:00 — 16:00, cu anuntarea prealabild cu
minimum 2 zile lucrdtoare a Beneficiarului prin transmiterea unei solicitdri prin email sau la sediu),”’

Se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Interval de timp pentru vizitarea amplasamentului: 19.10.2026 — 05.11.2026, intre orele 09:00 —
16:00, cu anuntarea prealabila cu minimum 2 zile lucratoare a Beneficiarului prin transmiterea unei
solicitari prin email la adresa elenamonica.zaharia@rompetrol.com sau la sediu;”

Precizari:

1. Vizitele se organizeaza in conditiile prevazute la Cap. II din Caietul de sarcini: individual pentru fiecare
ofertant, cu maximum 4 participanti, cu nominalizarea prealabild a acestora, cu echipament individual
de protectie si cu instructaj de securitate la intrarea in amplasament.

2. Prelungirea priveste exclusiv intervalul pentru vizitarea amplasamentului. Celelalte termene din
calendarul procedurii (Cap. | pct. 11-12) rimén neschimbate, in special:

— termenul-limita de primire a solicitarilor de clarificare: 30.10.2026, ora 15:00;
— termenul de publicare a raspunsurilor la solicitarile de clarificare: 06.11.2026, ora 15:00;
— termenul-limitd de depunere a ofertelor: 13.11.2026, ora 15:00.

3. intrebiarile adresate in timpul vizitei au caracter exclusiv informativ si nu constituie solicitiri de
clarificare. Termenul de transmitere a solicitarilor de clarificare a expirat la 30.10.2026, ora 15:00 (Cap.
I pct. 12 din Caietul de sarcini).

4. Vizita la amplasament nu este obligatorie, dar este recomandatd. Dupa depunerea ofertei nu se accepta
solicitari de ajustare a pretului sau a termenelor bazate pe necunoasterea conditiilor din amplasament
(Cap. Il din Caietul de sarcini).

5. Prezenta clarificare face parte integranta din documentatia de atribuire.

Tntocmit, Aprobat:

Manager de proiect Director General Rompetrol Rafinare S.A
Danut Mirea Sorin Graure
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